

Согласовано:

Уполномоченное лицо решением общего собрания собственников помещений

МКД №_1 по ул. Комсомольская

(протокол от « 02 » ноября 2018 г)



Петров, Д.Ю. ___

« 02 » ноября 2018 года

Утверждаю:

Глава Администрации
ЗАТО г. Железногорск

_____ И.Г.Куксин

« ___ » _____ 2018 г

Дизайн проект

Благоустройство дворовой территории

МКД по ул. _Комсомольская 1_


Состав проекта:

Часть 1: Схема согласованная с ресурсоснабжающими организациями.

Часть 2: Дефектная ведомость.

Часть 3: Локальная смета на ремонт дворового проезда МКД по ул. Комсомольская 1 ___

Утверждаю:
начальник ЖЭК -1



 Петров Д.Ю

« » 2018 год

Ведомость объёмов работ
По ремонту асфальтобетонного покрытия придомового проезда МКД по
ул. Комсомольская, 1

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Снятие существующего асфальтобетонного покрытия проезда на S=96м ² h=0.05м	м ³	4, 8	
		т	10	
2	Наращивание горловины колодцев бетоном (весь набор работ)	шт	2	
3	Устройство выравнивающего слоя из ПГС h=0.2м на S=96 м ²	м ³	19	
4	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона	т	25	
5	Устройство асфальтобетонного покрытия проезда (h=0.05 м) в ручную	м ²	163	
6	Розлив битума	т	0, 3	
7	Устройство асфальтобетонного покрытия проезда (h=0.05 м) асфальтоукладчиком	м ²	219	

Составил:

Н.В. Дорош

Проверил:

Н.Г. Зуйкова



Утверждаю:
Начальник ЖЭК- 6 _____


«10» октября 2018 г.

Пояснительная записка
к заявке на ремонт дворового проезда многоквартирного дома Комсомольская 1

«10» октября 2018 г.


1. Дата ввода МКД в эксплуатацию: 1952г.
2. Количество квартир : 14
3. Площадь придомовой территории: 1158 м2
4. Состав элементов благоустройства: деревьев – 4 шт.
5. Описание текущего состояния асфальтобетонного покрытия придомовой территории:
Асфальтовое покрытие придомового проезда по причине длительного срока эксплуатации имеет значительный износ.
В конструкции дорожной одежды имеются трещины, выбоины.
6. Планируемые работы по благоустройству дворовой территории:
Требуется ремонт асфальтобетонного покрытия на S-219м2
7. Информация об общественной деятельности собственников помещений многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории за последние пять лет:
Проведение субботника
8. Проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома , наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций)в период благоустройства дворовой территории в период с 01.05 2019 года по 30.09.2019 года не запланировано.
9. Споры по границам земельного участка отсутствуют.
10. Фамилия имя отчество представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн -проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле за выполнением работ , в том числе промежуточном и их приёмке.
Петров Дмитрий Юрьевич (2 кв)
11. Кадастровый номер земельного участка:24:58:0303026:47.

подписали:

Инженер строитель ЖЭК -6

 (Васильева Е.В.)

Техник -смотритель ЖЭК- 6

 (Канчешина Н.А)

мастер по домохозяйству ЖЭК - 6

 (Дорош Н.В.)

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА МКД № 1 ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ

